



مهندسین مشاور مهاباد

### اسناد ارزیابی کیفی

ساخت رستوران و آشپزخانه، ساختمان موتورخانه و محوطه سازی به همراه تامین و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی وابسته واقع در سایت مجتمع سرب و روی مهدی آباد



۴-۴- مشخصات پروژه های در دست اجرا



## شرکت پردیس عمارت پرد

| ردیف | نام پروژه                                                                  | کارفرما                                           | مشاور | تاریخ انعقاد پیمان | مدت پیمان به ماه | درصد پیشرفت کار | مبلغ پیمان (میلیون ریال) | شرح مختصر کار                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | پروژه تکمیل استخر خور                                                      | اداره ورزش و جوانان استان اصفهان                  | --    | ۱۴۰۳/۱۱            | ۱۲               | ۶۰ درصد         | ۱۳۲/۳۰۴                  | اجرای پروژه استخر ورزشی و سونا جکوزی و...                                                                                                |
| ۲    | تامین مصالح و ساخت و اجرا و نصب و انجام کلیه عملیات مورد نیاز معدن کالکافی | شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران | --    | ۱۴۰۲/۱۲            | ۷                | ۹۵ درصد         | ۶۶۶/۰۷۱                  | تامین مصالح ، ساخت و اجرا نصب و انجام کلیه عملیات ابنیه مورد نیاز جهت انجام زیر پروژه های کارخانه تولید اورانیوم مجتمع شهید حجتی کالکافی |



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت ورزش و جوانان  
اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

# پیمان

بر اساس فهرست بهاء

عنوان طرح : ۰۰۳ ص ۱۷۰۲۰۰۱ / کد پروژه : ۸۹۲۶۲۸

۰۰۵ ص ۱۷۰۲۰۰۱ / کد پروژه : ابلاغی

عنوان پروژه : تکمیل استخر خور

نام پیمانکار : شرکت پردیسی همارت یزد

نوع اعتبار : عمرانی

شماره پیمان : ۱۴۰۳/۲۰۳/۸۷۲۰ ص تاریخ پیمان : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

شهرستان : خور و بیابانگ

وحد اجرا : استانی : اصفهان

کوچه :

خیابان :



شهر / روستا : خور

تبت : ۱۳۵۰۳

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ بین اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به نمایندگی آقای سیدمهدی صدری به عنوان مدیر کل به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۰۳۹۶ و کد پستی ۸۱۶۶۸۶۵۹۶۱ و کد کارگاه ۶۹۲۸۱۹۰۰۱ و کد اقتصادی: ۴۱۱۴۱۶۹۹۸۱۵۴ که در این پیمان کارفرما نامیده می شود یک سو و شرکت پردیس عمارت یزد به نمایندگی آقای محمدرضا آقائی بنیاد کوکی به عنوان مدیرعامل ( کد ملی ۴۴۳۲۷۹۰۱۱۳ ) و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۲۷۷ و کد اقتصادی: ۴۱۱۳۷۹۵۹۹۵۸۶ به آدرس: یزد - بلوار جانباز - کوچه شهدای عیش آباد ( پمپ بنزین ) - ساختمان احسان - طبقه دوم - کد پستی ۸۹۴۷۱۵۰۰۷۰ - شماره تماس ۰۹۱۳۲۵۱۸۰۹۱ - ۰۳۵۳۸۴۲۴۲۷۰ که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایط اسناد و مدارک این پیمان درج شده است منعقد می گردد.

## ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان عبارت است از : تکمیل استخر خور طبق نقشه و مشخصات ارائه شده توسط اداره فنی و مهندسی

## ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است:

(الف) موافقتنامه.

(ب) شرایط عمومی.

(ج) شرایط خصوصی.


(د) برنامه زمانی کلی.

(ه) فهرست بها و مقادیر کار.

(و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی.

(ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد، مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان الویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد و الویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان الویت دارد.



### ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان ۱۳۲/۳۰۴/۸۳۳/۶۰۵ ریال ( یکصد و سی و دو میلیارد و سیصد و چهار میلیون و هشتصد و سی و سه هزار و ششصد و پنج ریال) مبلغ پیمان با ضریب پیمان ۹/۱۵٪ + پلوسی ( مثبت نه و پانزده صدم درصد پلوسی ) نسبت به فهرست بهای سال ۱۴۰۳ می باشد.

### ماده ۴. تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است: به این پیمان تعدیل آحاد بهاء تعلق می گیرد.

به این پیمان به شماره ۱۴۰۳/۲۰۳/۸۷۲۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ با موضوع تکمیل استخراج خور براساس بخش نامه های مرتبط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعدیل تعلق می گیرد و شاخص مبنای محاسبه تعدیل آحاد بهاء شاخص های سه ماهه قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.

### ماده ۵. پیش پرداخت :

کارفرما موافقت دارد بنا بر تقاضای پیمانکار، پیش پرداخت این پیمان را که تا ۲۵٪ (بیست و پنج) درصد مبلغ اولیه پیمان است (که بر اساس بند پ ماده ۵ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مورخ ۹۴/۹/۲۲ مشخص شود و مفاد آخرین دستور العمل ابلاغی در مورد طرح های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور که در اسناد ارجاع کار نیز مشخص شده است) پرداخت نماید.

### ماده ۶. تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

(الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

(ب) مدت این پیمان ۱۲ (دوازده) ماه شمسی است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

(ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت یک هفته/ ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید. تبصره هزینه تاخیرات غیر مجاز توسط پیمانکار به ازای هر روز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

### ماده ۷. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود. لازم به ذکر است بابت ضمانت حسن انجام تعهدات ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۶/۶۱۵/۲۴۱/۶۸۰ ریال به شماره ۱۴۰۳۵۱۴۱۶۸۶/۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ صادره از بانک ملت شعبه میدان همافر یزد توسط پیمانکار ارائه گردید.

### ماده ۸. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده اداره فنی و مهندسی به نشانی خیابان آبشار واکذار شده است که با توجه به مواد ۳۴ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

### ماده ۹. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: خ آبشار سوم بعد از پل غدیر تلفن: ۰۳۱۳ ۶۳۰۸۲۲۳ - اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

نشانی پیمانکار: یزد - بلوار جانباز - کوچه شهدای عیش آباد ( پمپ بنزین ) - ساختمان احسان - طبقه دوم - کد پستی ۸۹۴۷۱۵۰۷۰ - شماره تماس ۰۹۱۳۲۵۱۸۰۹۱ - ۰۳۵۳۸۴۲۴۲۷۰

نماینده پیمانکار  
نام و نام خانوادگی  
امضاء  
پیش قرارداد  
تاریخ: ۱۴۵۰۳۰

ورزش  
استان  
نام و نام خانوادگی  
امضاء

فرم تامین اعتبار مربوط به اعتبارات و تخصیص

شماره :

تاریخ :

ذبحساب محترم اداره کل

اداره کل ورزش و جوانان قصد دارد پروژه ای به صورت مناقصه با عنوان **تکمیل استخر خور** با شرح اجرا :  
 ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیک که با شماره پلاک ثبتی اصل ۳۶۶۶ فرعی ۶۱ و دارای کد پستی  
 بخش ..... به آدرس : خور و بیابانک ثبت گردیده است. از مذبح ..... و  
 طرح ..... کد پروژه ..... از طریق (مناقصه عمومی / استعلام بهاء) با مبلغ برآورد  
 ۱۶۵ / ۸۸۸ / ۲۱۵ / ۱۲۱ ریال **(به پیوست)** قرارداد منعقد نماید. لذا به استناد مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی و ماده ۱۰  
 قانون برگزاری مناقصات جهت انجام فرایند قانونی برابرقوانین ومقررات تامین اعتبار لازم را اعلام واعمال نمایم. حسب اعلام  
 ریاست محترم گروه نظارت فنی بر امکان ورزشی روش انجام کار به صورت فهرست بها می باشد.

سید مهدی صدری

سرپرست اداره کل

لیلا علیزاده

کارشناس مسئول بودجه

تنظیم کننده : علی مردانی

ثبت سازمان اسناد و کتابخانه ملی

مدیر کل محترم

باسلام واحترام

| ردیف | کد طرح         | کد پروژه | اعتبار مصوب | درصد تخصیص نقد | درصد تخصیص اسناد خزانه |
|------|----------------|----------|-------------|----------------|------------------------|
| ۱    | ۱۷.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۳ | ۱۹۲۶۲۸   | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | —              | —                      |
| ۲    | ۱۷.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۵ | ابلاغی   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰٪            | —                      |
| ۳    |                |          |             |                |                        |
| ۴    |                |          |             |                |                        |
| ۵    |                |          |             |                |                        |

کسر می شود:

با لحاظ مانده بدهی های قبلی این پروژه در سنوات قبل (به پیوست) و احتساب کسورات قانونی ۷۱ ریال و انجام  
 مناقصه با برآورد ۱۵۹ ریال طالع می باشد.

محمدرضا قمر شوشتری

ذبحساب اداره کل

مریم شکرانی

رشدگی اسناد

اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای

۱۴۳۹/۲۰



چند نمونه عکس مربوط به پروژه استخر



شماره: ۰۲/د/۱۶۷۱۴۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

پیوست: دارد



## شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت پتروشیمی ایران

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۹۸۲۷۷

پتروشیمی

جمهوری اسلامی ایران

سازمان انرژی اتمی

شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت پتروشیمی ایران



### مدیر عامل محترم شرکت پردیس عمارت یزد

موضوع: ابلاغ پیمان شماره ۱۴۰۲/۴۴۴۰/۲۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ جهت اجرای عملیات ابنیه زیر پروژه‌های مجتمع کال کافی

با سلام و احترام؛

به پیوست، پیمان شماره ۱۴۰۲/۴۴۴۰/۲۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ با موضوع «تامین مصالح، ساخت و اجرا، نصب و انجام کلیه عملیات ابنیه مورد نیاز جهت انجام زیر پروژه‌های کارخانه تولید اورانیوم مجتمع شهید حججی کال کافی» ابلاغ می‌شود. امید است خدمات موضوع پیمان با کمیت و کیفیت مورد انتظار و در زمان مقرر، اتمام و تحویل شود. ضمناً جناب آقای مهندس افخمی به عنوان نماینده فنی این شرکت جهت هرگونه هماهنگی فنی در چارچوب پیمان معرفی می‌گردد.

مدیر امور قراردادها و بازرگانی  
✓



چهارمین دفتر وزارت انرژی و پتروشیمی



"باسمه تعالی"

این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تهران فی مابین شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۷۰۳۴ که تحت شماره ۲۹۸۲۷۷ به ثبت رسیده است به نمایندگی آقایان رضا عسگری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و منصور یزدی زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت پردیس عمارت یزد با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۲۷۷ که تحت شماره ۱۲۵۰۳ به ثبت رسیده است به نمایندگی آقای محمدرضا آقائی بناد کوکی به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

### ماده ۱ - موضوع

عبارت است از:

تأمین مصالح، ساخت و اجرا، نصب و انجام کلیه عملیات مورد نیاز جهت

۱. احداث ساختمان ورودی
۲. احداث ساختمان اداری ۱
۳. احداث فنس محیطی
۴. احداث سوله نت و انبار
۵. احداث سازه جذب و واجذب
۶. احداث ساختمان استخراج
۷. محوطه سازی و احداث کانال ها
۸. احداث سازه مخازن آب و اسید
۹. احداث سازه مخازن بافر
۱۰. تکمیل سوله فرآیندی موجود
۱۱. تکمیل سوله بویلر و کمپرسور موجود
۱۲. احداث ساختمان اقامتی
۱۳. احداث ساختمان اداری ۲

محل اجرا: مجتمع صنعتی شهید حججی واقع در استان اصفهان، شهرستان نائین، انارک، سه کیلومتر بعد از سه راهی نخلک، جاده خاکی مشجری کیلومتر ۲۵، معدن کال کافی.

### ماده ۲ - اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:



۱-۲ موافقت نامه؛

۲-۲ شرایط عمومی؛

۳-۲ شرایط خصوصی؛

مهر و امضاء کارفرما:

مهر و امضاء پیمانکار:





۲-۴- برنامه زمانی کلی؛

۲-۵- فهرست بها و مقادیر کار؛

۲-۶- شرح خدمات و مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی و خصوصی)، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی؛

۲-۷- نقشه‌ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است. اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

### ماده ۳- مبلغ

مبلغ پیمان برابر ۶۶۶,۰۷۰,۵۴۶,۳۰۱ (ششصد و شصت و شش میلیارد و هفتاد میلیون و پانصد و چهل و شش هزار و سیصد و یک) ریال است. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند. ضریب پیمان برابر است با ۱/۱۶۴۲.

تبصره ۱- مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه گواهینامه ثبت نام در سامانه مربوطه پرداخت می‌گردد.

### ماده ۴- تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

۴-۱- این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

۴-۲- مدت پیمان ۷ (هفت) ماه شمسی از زمان ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

۴-۳- تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۴ روز نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

### ماده ۵- دوره تضمین



حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

### ماده ۶- نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت مهندسی و فرآوری کارفرما واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

مهر و امضاء پیمانکار:

مهر و امضاء کارفرما:



این بر این اساس می‌باشد



### ماده ۷- نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، سازمان انرژی اتمی، ساختمان روزبه؛

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۲۱۳۶۸ و ۰۲۱-۸۸۲۳۷۸۳۶    نمابر: ۰۲۱-۸۲۰۶۷۸۹۰    کدپستی: ۱۴۳۹۹۵۵۹۳۲

نشانی پیمانکار: یزد، میدان ابوالفضل، بلوار جانباز، ۵۰ متر بعد از پمپ بنزین، طبقه بالای ایران یک؛

تلفن: ۰۳۵-۳۷۲۰۴۳۲۳    نمابر: ۰۳۵-۳۷۲۰۴۳۲۳    کدپستی: ۸۹۴۷۱۵۵۶۴۴

**تبصره ۲-** در صورتی که یکی از طرفین محل قانونی خود را تغییر دهد، باید نشانی جدید خود را دست کم ۱۰ روز قبل از تاریخ تغییر، به طرف دیگر اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

نماینده کارفرما:

شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران

منصور یزدی زاده

رضا عسگری

رئیس هیئت مدیره



نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نماینده پیمانکار:

شرکت پردیس عمارت یزد

محمدرضا آقائی بناد کوکی

مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره



مهر و امضاء پیمانکار

مهر و امضاء کارفرما

شماره: ۰۴/۵/۱۲۴۵۸۳  
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۵  
پیوست: دارد



شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت بسته‌ای ایران  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۹۸۲۷۷

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان انرژی اتمی  
شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت بسته‌ای ایران

مدیرعامل محترم شرکت پردیس عمارت یزد  
موضوع: ارسال تاییدیه صورت وضعیت تعدیل شماره ۲ قرارداد عملیات عمرانی پروژه کال کافی

با سلام و احترام؛

به پیوست یک نسخه صورت وضعیت تعدیل تایید شده شماره ۲ برای قرارداد شماره ۱۴۰۲/۴۴۴۰/۲۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ با موضوع "تأمین مصالح، ساخت، اجرا و نصب عملیات عمرانی در استان اصفهان مجتمع شهید حججی کال کافی" با دوره کارکرد ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به مبلغ ناخالص تجمعی ۱۱۵,۱۷۴,۰۶۲,۹۳۴ (یکصد و پانزده میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و شصت و دو هزار و نهصد و سی و چهار) ریال و دوره‌ای ۱۵,۱۰۴,۴۶۶,۸۸۴ (پانزده میلیارد و یکصد و چهار میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار و هشتصد و هشتاد و چهار) ریال جهت بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

مدیر امور قراردادها و بازرگانی  
هادی خالو



چون شانی درو راز است آفتاب و در میان نظر و راه ویدی آفتاب

گوهل از محمدس آقایی ۱۴۰۴/۵/۲۹

شماره: ۰۴/۵/۱۱۱۱۵۸  
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۳  
پیوست: دارد



شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۹۸۲۷۷

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان انرژی اتمی  
شرکت تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران

مدیرعامل محترم شرکت پردیس عمارت یزد

موضوع: ارسال یک نسخه صورت وضعیت موقت تایید شده شماره ۶ قرارداد ساخت، اجرا و نصب عملیات عمرانی زیر پروژه های مجتمع کال کافی

با سلام و احترام:

به پیوست یک نسخه صورت وضعیت موقت تایید شده شماره ۶ برای قرارداد شماره ۱۴۰۲/۴۴۴۰/۲۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ با موضوع «ساخت، اجرا و نصب عملیات عمرانی زیر پروژه های مجتمع کال کافی» به شرح ذیل جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. شایان ذکر است مبالغ مذکور بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

| دوره کارکرد                 | مبلغ ناخالص دوره ای (ریال) | مبلغ ناخالص تجمعی (ریال) |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۵۲,۲۸۰,۷۱۶,۱۹۳             | ۵۳۸,۳۵۷,۰۶۰,۳۴۹          |



چون کفایتی در راه است آفتاب در بیانی ظهور ویدی آفتاب

## چند نمونه عکس از پروژه معدن کال کافی

تصاویر و فیلم‌های پروژه معدن کال کافی

