 مهندسین مشاور مهاباد یزد	استاد ارزیابی کیفی ساخت رستوران و آشپزخانه، ساختمان موتورخانه و محوطه سازی به همراه تامین و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی وابسته واقع در سایت مجتمع سرب و روی مهدی آباد	 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
---	---	---



۴-۵- گذر فنی و عوامل کلیدی شرکت پردیس عمارت یزد

نام و نام خانوادگی	سمت در پروژه	تحصیلات	رشته و گرایش	محل اخذ مدرک	نام دانشگاه	سال اخذ مدرک	تجربه کاری
محمد رضا آقایی	مدیر عامل	لیسانس	عمران - عمران	یزد	آزاد یزد	۹۲	۲۴ سال سابقه فعالیت در شرکت پیمانکاری عمرانی و مدیریت شرکت
رضا نظری	مدیر پروژه	فوق لیسانس	عمران - زلزله	شهرکرد	شهرکرد	۹۴	۱۵ سال سابقه در انجام امور سرپرستی کارگاههای عمرانی و امور دفتر فنی
مصطفی دهقان	مدیر فنی	لیسانس	معماری	مشهد	فردوسی	۸۹	۱۳ سال سابقه فعالیت در پروژه های عمرانی و انجام امور دفتر فنی
محمد فتاحی اردکانی	مدیر تاسیسات	فوق لیسانس	برق - سیستم های قدرت	اشکذر	آزاد	۱۴۰۰	۱۴ سال سابقه فعالیت در امور تاسیسات پروژه های عمرانی
حسین دره زرشکی	تاسیسات	لیسانس	تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی	اشکذر	آزاد	۹۳	۱۰ سال انجام امور تاسیسات
احمد نیکوکاران	نظارت بر کارگاه	لیسانس	عمران - عمران	یزد	آزاد	۹۸	۳۰ سال سابقه کار در شرکت های پیمانکاری
شایسته شایگان	مدیر اداری و بازرگانی HSE	فوق لیسانس	زبان - آزفا	مشهد	بین المللی امام رضا	۹۸	۱۱ سال سابقه امور قرارداد ها و HSE
میلاذ ابراهیمی	مدیر امور اجرایی	لیسانس	معماری	یزد	آزاد		۸ سال امور پشتیبانی و اجرایی پروژه
امین عماد آبادی	سرپرست کارگاه	فوق دیپلم	معماری	شیراز	آزاد		۱۶ سال سرپرست کارگاه و دفتر فنی و امور مرتبط به پروژه های عمرانی
علیرضا حلاج	پشتیبانی	دیپلم	برق	یزد	-		۸ سال امور پشتیبانی و کارپردازی و تدارکات

بپیوست مدارک تحصیلی و سوابق کاری و لیست بیمه ضمیمه این فرم می باشد.

3107722



شماره تایید سازمان مرکزی

۱۳۹۳۱۰۵۰۱۷۶۴

تاریخ تایید سازمان مرکزی

۹۴/۰۱/۱۶



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی

به استناد اسناد دانشگاه مصوب ۶۶/۸/۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده واحده مصوب ۶۷/۲/۸۴ مجلس شورای اسلامی

نظریه ایسکه محمد رضا آقایی بنادلوگی فرزند احمد دارای شماره ملی ۴۴۳۲۷۹۰۱۱۳ و دانشنامه صادره از نیرود متولد ۱۳۶۱
دوره تحصیلات کارشناسی پیوسته رشته مهندسی عمران - عمران را در نظام آموزشی پاره وقت با گذراندن ۱۵۵ واحد درسی
سیانگین کل به عدد ۱۲/۰۳ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ در واحد دانشگاهی نیرود به پایان رسانده است.

این دانشنامه به ایشان اعطای می گردد.

دکتر محمد رضا اسلامی

رئیس واحد دانشگاهی

دکتر حمید میرزاده

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سعید کاردار

رضا نظری

مهندس عمران

متولد: ۱۳۶۷/۲/۱۴

وضعیت تأهل: متأهل

وضعیت سربازی: معاف

۹۱۳۳۸۰۱۴۱۸ (+۹۸)

اصفهان



خلاصه رزومه

مهندس عمران با بیش از ۱۲ سال تجربه در طراحی، نظارت، دفتر فنی و اجرای پروژه‌های عمرانی. ماهر در استفاده از نرم‌افزارهای مهندسی و صورت وضعیت نویسی. مهارت در امور مربوط به امور پیمان ها و تهیه صورت وضعیت و امور مربوط به دفتر فنی شرکت های پیمانکاری. قادر به رهبری تیم‌های متخصص در انجام پروژه‌های متنوع از ابتدا تا پایان. دارای مهارت‌های برقراری ارتباط موثر با کارفرما و همکاران. علاقه‌مند به بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت کار.

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران

گرایش: عمران

موسسه/دانشگاه: دانشگاه ولی عصر رفسنجان (دولتی)

کرمان، رفسنجان

۱۳۸۵ - ۱۳۸۹

کارشناسی ارشد عمران

گرایش: زلزله

موسسه/دانشگاه: دانشگاه شهرکرد (آزاد)

چهار محال و بختیاری، شهرکرد

۱۳۹۰ - اکنون

سوابق شغلی

سرپرست اجرا

شرکت شعله چهارمحال. بخش های الحاقی بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد

چهار محال و بختیاری، شهرکرد

وظایف و دستاوردها

- نظارت بر اجرای امور عمرانی و ارتباط با پیمانکاران و تیم مهندسی
- تهیه و نظارت بر طرح‌های اجرایی و مستندات فنی پروژه‌های عمرانی
- مشارکت در تدوین بودجه و برنامه زمانبندی برای پروژه‌های ساختمانی
- دستیابی به هدف‌های فنی و زمانی از طریق بهینه‌سازی فرآیندها و مواد اولیه

بهرمن ۱۳۹۱ - آبان ۱۳۹۳

سرپرست دفتر فنی و اجرا

شرکت یگانه سازان امین و شرکت ساختمانی برد. ساخت بال چهارم بازار امام زادگان دو خاتون شهرکرد

چهار محال و بختیاری، شهرکرد

وظایف و دستاوردها

- نظارت بر اجرای امور عمرانی و ارتباط با پیمانکاران و تیم مهندسی
- تهیه و نظارت بر طرح‌های اجرایی و مستندات فنی پروژه‌های عمرانی
- بهبود کارایی در اجرای فعالیت‌های دفتر و بهبود روند کار
- ساماندهی دقیق و به‌روز نگهداری از اسناد؛ دستیابی به اطلاعات سریع و آسان
- انجام صحیح و به‌موقع وظایف و پیگیری از انجام اجرایی دستورات

خرداد ۱۳۹۴ - آذر ۱۳۹۴

بهمن ۱۳۹۵ - بهمن ۱۳۹۸

• سرپرست دفتر فنی

شرکت ارکشن گاز . ایستگاه گاز مادر نایین و شش ایستگاه دختر (گازرسانی به شرق استان اصفهان)گازرسانی به شرق استان اصفهان
اصفهان، نائین
وظایف و دستاوردها

- علاوه بر فهرست بها ابنیه اشراف کامل به فهرست بها نفت و گاز
- تهیه تعادیل ارزی و ریالی

فروردین ۱۳۹۹ - اردیبهشت ۱۴۰۳

• مدیر عامل و سرپرست فنی شرکت فرتاک سازان پارتاک

شرکت فرتاک سازان پارتاک
اصفهان
وظایف و دستاوردها

انجام امور دفتر فنی پروژه های نهضت ملی اصفهان و نایین

تیر ۱۴۰۳ - اکنون

• سرپرست دفتر فنی

شرکت پردیس عمارت یزد
اصفهان، نائین
وظایف و دستاوردها

پروژه مامور سرای انارک و احداث کارخانه معدن کالکافی مربوط به سازمان انرژی اتمی

مهارت‌ها

تنظیم صورت مجالس، صورت
وضعیتها و امور پیمان ها و کلیه امور
دفتر فنی

اجرا سازه بتنی

اجرا سازه فلزی
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه های
عمرانی

مدیریت پروژه های عمرانی
مسلط به نرم افزارهای تهیه صورت
مجالس و صورت وضعیت

بررسی تحلیل سازه های عمرانی

زبان

• انگلیسی

۶۰%

پروژه‌ها

• پروژه ساخت بخش های الحاقی بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد

کارفرما / درخواست کننده: دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری شهرستان شهرکرد / شرکت شعله
چهارمحال

بهمن ۱۳۹۱

• پروژه ساخت بال چهارم بازار امام زادگان دو خاتون شهرکرد

کارفرما / درخواست کننده: سازمان نوسازی و بهسازی شهرستان شهرکرد / شرکت ساختمانی یگانه سازان امین و
شرکت برد

خرداد ۱۳۹۴

بهمن ۱۳۹۵

● پروژه ایستگاه گاز مادر نایین و شش ایستگاه دختر (گازرسانی به شرق استان اصفهان)

کارفرما / درخواست کننده: شرکت گاز استان اصفهان / شرکت ارکشن گاز

فروردین ۱۳۹۹

● مدیر عامل شرکت فرناک سازان پارتاک

تیر ۱۴۰۳

● سرپرست دفتر فنی

کارفرما / درخواست کننده: شرکت پردیس عمارت یزد

محل تنظیم سند - حوزه یک شهری شهرستان شهرکرد

بخش مرکزی دهستان

شهر - روستا شهرکرد

تاریخ تنظیم سند ۱۳۶۷/۰۳/۲۹ نام و نام خانوادگی و امضاء مأمور پوران شهابی محمدآبادی

نام و نام خانوادگی مسئول اداره عبدالحمید نیک بخت تاریخ امضاء و مهر ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

برابر مجوز شماره ۲/۲۱۶۱۹ مورخ ۱۳۹۷ نام صاحب سند از رشید به

رضایت تغییر یافت. ***



نام و نام خانوادگی مسئول پوران شهابی محمدآبادی
تاریخ امضاء و مهر از احوال صادر کننده ۱۳۹۷/۰۹/۱۲



۴۹۲۳۴-۸۴۶۹



یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات

مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی کار

شماره ۲۴۲-۱۵۰۲۰۲

تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

گواهینامه موقت پایان تحصیلات

کواهی می شود

خانم آقای رشید نظری فرزند حسن به شماره شناسنامه ۱۱۳۳۹ صادره از شهرکرد

متولد ۱۳۴۷ صاحب عکس فوق تحصیلات دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی عمران- عمران

واحد آموزشی رفسنجان راد تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ بامیانکین کل به عدد ۱۷/۲۳

برحروف هفده و بیست و سه صدم به پایان رسانیده است.

این کواهی تنها تصدیق و اصل دانشنامه اعتبار داشته و

جهت دریافت دانشنامه باید مترد شود.

رئیس معاون آموزشی مؤسسه
محمد
گروه آموزشی و فرهنگی



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

کارت دانشجویی



نام و نام خانوادگی : رشید نظری

نام پدر : حسن

مقطع : کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته : مهندسی عمران - زلزله

پایان اعتبار : ۱۳۹۳/۶/۳۱

۹۲۰۵۹۴۹۰۷

شماره دانشجویی

۴۶۲۳۴۰۸۴۶۹

شماره ملی

تمدید اعتبار در پشت کارت درج شده است



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

غیر دولتی - غیر انتفاعی



شماره: آ.ی.د. ۸۹-۲۳۰

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰

به موجب مصوبه مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج شورای گسترش آموزش عالی

نظر به اینکه آقای مصطفی دهمان نیری

فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۴۷۷۷ صادره از یزد متولد سال ۱۳۶۵ در تاریخ ۷ بهمن ماه سال ۱۳۸۹

دوره تحصیلات این موسسه آموزش عالی را با موفقیت به پایان رسانیده، لذا این دانشنامه با درجه کارشناسی ناپوسته رشته مهندسی تکنولوژی معماری

به نامبرده اعطا می شود. توفیق نامبرده را در توأم نمودن علم با عمل و خشیت و تقوی و کسب رضای خالق و تلاش در خدمت به خلق آرزومند است.



رئیس دانشگاه منتخب استان خراسان رضوی
دکتر علیرضا عاشوری

رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
دکتر سید حسین نوعی



جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

به استناد اسامنامه دانشگاه مصوب ۶۶/۸/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده واحده مصوب ۶۷/۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی



نظر به اینکه آقای محمد فلاحی اردوکانی فرزند غلامرضا دارای شماره ملی ۴۴۴۰۰۱۲۵۴۱ و شناسنامه صادره از اردوکان متولد ۱۳۶۸

دوره تحصیلات رشته مهندسی برق - سیستم های قدرت راد تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ در واحد اسکنر به پایان رسانده و شایستگی

دریافت درجه کارشناسی ارشد را احراز نموده است. این دانشنامه به نامبرده اعطای می شود تا از امتیازات آن بهره مند گردد.

شماره تایید سازمان مرکزی

۱۵۹۸۳۳۰۰۰۰۵۳

تاریخ تایید سازمان مرکزی

۹۹/۰۵/۲۳

ILAU

دکتر محمد مهدی طهرانچی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمود جعفری

رئیس واحد دانشگاهی



شماره تایید سازمان مرکزی

۱۴۹۱۳۳۰۰۰۱۶۷

تاریخ تایید سازمان مرکزی

دانشگاه ۹۳/۰۱/۳۰

IAU

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی ناپیوسته

به استناد اسامنامه دانشگاه مصوب ۶۶/۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده واحده مصوب ۶۷/۲/۸۴ مجلس شورای اسلامی

نظر به اینکه آقای حسین ده زرنگی فرزند میرزا علی اکبر دارای شناسنامه شماره ۱ صادره از نیر متولد ۱۳۶۳

دوره تحصیلات کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی را در نظام آموزشی تمام وقت با کسب رانندگی ۸۰ واحد درسی

و میانگین کل به عدد ۱۴/۸۳ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ در واحد دانشگاهی اسکنذر به پایان رسانده است.

این دانشنامه به ایشان اعطا می گردد.

دکتر محمود دهقانی اسکنذری

رئیس واحد دانشگاهی

دکتر حمید میرزاده

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سعید کاردار

مهر و امضاء



شماره: ۴۹۱۸۰۷-م
تاریخ: ۹۴/۰۶/۰۷

باسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

يرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات

گواهینامه موقت پایان تحصیلات

بدین وسیله گواهی می شود:

خانم شایسته نیلکان پور

شماره کد ملی: ۵۵۲۹۹۳۸۵۱۵

درشت: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

فرزند: رسول

صادره از: تنفت

منطقه: کارشناسی ارشد

دارای شماره شناسنامه: ۵۸

متولد: ۱۳۶۲/۱۲/۱

دوره: یادگیری الکترونیکی

باسم کل (به عدد): ۱۵/۸۱

دانش آموخته گردیده است.

به شیوه: آموزش محور

(به حروف): پانزده و هشتاد و یک مدم


یادآوری می شود نامبرده تحصیلات خود را در دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) از نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۱ شروع و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ به اتمام رسانیده است.

ویات دوره مذکور مدت صفر سال تعهد خدمت در ایران دارد. شناسنامه صادره مبلغ به عدد ریال به حروف: ریال

از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده که موظف است بدین خود را طبق اوراق و قترچه اقطاع به حساب درآمدی اختصاصی صندوق واریز نماید.

این گواهی صرفاً برای بهره مندی از مزایای آن در ایران صادر شده و ارزش ترجمه ندارد. اصل مدرک تحصیلی پس از انجام تعهد خدمت و استلزام واهی های دیافنی تحویل

خواهد شد. قابل ذکر است نامبرده در منطق کارشناسی هشت سال تعهد خدمت آموزش رایگان دارد بدین است این گواهی تا زمان تحویل دانشگاه اعتبار خواهد داشت.



دکتر امید اکبری

مدیر کل خدمات آموزشی

* ماده ۱۷ اسناد صندوق رفاه دانشجویان و مصور ۵۴۰۱۶۲۹۹۴۴ مورخ ۷۳/۱۱/۲ سات در ایران:

موسسه استخدام کننده مکلف به کسر از حقوق و واریز بدین نامبرده برابر اوراق و قترچه اقطاع تا استلزام کامل بدین و نیز الزام متعهد به ارا توبه حساب صندوق پس از انقضای مدت آخرین سر رسید اقطاع



انسان‌های ما

گزارش کلیه سوابق در ۱۴۰۴/۰۷/۲۴

این سوابق صرفاً جهت اطلاع بوده و سوابق قطعی و قابل استناد توسط شعب به هنگام احراز شرایط بهره‌مندی از مزایای قانونی اعلام خواهد شد

شماره بیمه:	۰۰۷۸۱۱۲۶۸۳	نام:	شایسته	نام خانوادگی:	شایگان پور
کد ملی:	۵۵۲۹۹۳۸۵۱۵	شماره شناسنامه:	۵۸	تاریخ تولد:	۱۳۶۲/۱۲/۰۱

ردیف	سال	نوع سابقه	نام شعبه	شماره کارگاه	نام کارگاه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
۱۱	۱۳۹۵	کارکرد عادی لیست	دو یزد	۶۸۷۴۰۹۰۰۵۹	شرکت مهندسین مشاور زمین نگار بندر	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۳۰
۱۲	۱۳۹۵	ایام بیکاری	دو یزد	۶۸۷۰۰۰۷۴۲۰	شرکت گل افشان بافق	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۰۰	۰۰
۱۳	۱۳۹۶	کارکرد عادی لیست	دو یزد	۶۸۷۴۰۹۰۰۵۹	شرکت مهندسین مشاور زمین نگار بندر	۳۱	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۱۴	۱۴۰۰	کارکرد عادی لیست	مهریز	۶۸۵۱۹۴۰۰۰۱	شرکت مجتمع فراوری مواد معدنی اطلس گرانول	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۳۱	۲۰	۲۷	۳۰	۳۰	۳۰	۲۷	۲۹
۱۵	۱۴۰۰	ناشی از بازرسی	دو یزد	۶۴۴۶۴۳۰۰۰۷	شرکت ساختمانی هژبر ایستاتیس آریا	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۳۱	۳۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۱۶	۱۴۰۰	کارکرد عادی لیست	دو یزد	۶۴۴۶۴۳۰۰۰۷	شرکت ساختمانی هژبر ایستاتیس آریا	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۱۷	۱۴۰۰	ایام بیماری	مهریز	۶۸۵۱۹۴۰۰۰۱	شرکت مجتمع فراوری مواد معدنی اطلس گرانول	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۱۱	۰۳	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۱۸	۱۴۰۱	کارکرد عادی لیست	مهریز	۶۸۵۱۹۴۰۰۰۱	شرکت مجتمع فراوری مواد معدنی اطلس گرانول	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۲۹
۱۹	۱۴۰۲	کارکرد عادی لیست	مهریز	۶۸۵۱۹۴۰۰۰۱	شرکت مجتمع فراوری مواد معدنی اطلس گرانول	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۲۰	۱۴۰۲	کارکرد عادی لیست	دو یزد	۹۰۰۵۱۱۳۶۱۴	صدرا توسعه سازان برق کویر	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۰۲



سازمان اسناد و کتابخانه ملی

گزارش کلیه سوابق در ۱۴۰۴/۰۷/۲۴

این سوابق صرفاً جهت اطلاع بوده و سوابق قطعی و قابل استناد توسط شعب به هنگام احراز شرایط بهره مندی از مزایای قانونی اعلام خواهد شد

شماره بیمه:	۰۰۷۸۱۱۲۶۸۳	نام:	شایسته	نام خانوادگی:	شایگان پور
کد ملی:	۵۵۲۹۹۳۸۵۱۵	شماره شناسنامه:	۵۸	تاریخ تولد:	۱۳۶۲/۱۲/۰۱

ردیف	سال	نوع سابقه	نام شعبه	شماره کارگاه	نام کارگاه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
۲۱	۱۴۰۲	ناشی از بازرسی	مهریز	۶۸۵۱۹۴۰۰۰۱	شرکت مجتمع فراوری مواد معدنی اطلس گرانول	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۳۱	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۲۲	۱۴۰۳	کارکرد عادی لیست	چهار یزد	۶۸۷۴۱۰۰۳۱۴	شرکت پردیس عمارت یزد	۰۰	۰۰	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۲۳	۱۴۰۳	کارکرد عادی لیست	چهار یزد	۶۸۷۴۱۰۰۲۶۳	شرکت ساختمانی توسعه نمای کویر	۳۱	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۲۴	۱۴۰۴	کارکرد عادی لیست	چهار یزد	۶۸۷۴۱۰۰۳۱۴	شرکت پردیس عمارت یزد	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰

درباره من:

کارشناسی معماری با بیش از ۱۵ سال فعالیت در زمینه های ساختمان و محوطه سازی ،
سازه های بتنی و همچنین کار با ارگانهای دولتی و خصوصی و نیرویی فنی با روحیه
بالای کار تیمی و کارگاهی ، پیگیر و منظم



مهندس امین عمادآبادی

سوابق تحصیلی :

- کارشناسی معماری - دانشگاه آزاد - معدل ۱۴,۷۵ - سال ورود ۱۳۸۸
- کاردانی معماری - دانشگاه آزاد - معدل ۱۵,۵ - سال ورود ۱۳۸۵

سابقه کاری

تاریخ: از سال ۸۸ تا ۹۳

سرپرست کارگاه - شرکت سهراب پور

- پروژه های: پیاده رو سازی و محوطه سازی پارک بعثت و بدنه سازی گذر شازده جمالی و پیاده رو سازی خیابان لطفعلی خان زند
- تهیه صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار

تاریخ: از سال ۹۳ تا ۹۶

سرپرست کارگاه - پیمانکاری عمادآبادی

- پروژه های : مرمت و بازسازی خانه های عدلو و دانش گذر سنگ سیاه
- پیاده رو سازی بلوار سیبویه شهرداری منطقه تاریخی
- پیاده رو سازی و فرش خیابان دهنادی شهرداری منطقه تاریخی
- اجرای محوطه باغ خانواده سرباز ، معاونت فرهنگی شهرداری
- اجرای کتابخانه پارک ارغوان ، معاونت فرهنگی شهرداری
- اجرای فرش محوطه جلو و پشت شورای شهر، شهرداری منطقه تاریخی
- کاشی فرش پیاده رو های سطح منطقه ۱ شهرداری شیراز
- محوطه سازی و مالون کاری پارک دراک ، شهرداری منطقه ۱
- محوطه و پیاده رو سازی پشت ارگ کریمخان شهرداری منطقه تاریخی
- پیاده رو سازی خیابانهای حسینی و ۲۲ بهمن شهرداری منطقه تاریخی
- بدنه سازی گذر سنگ سیاه -سازمان مسکن و شهرسازی

تاریخ: از سال ۹۷ تا ۹۷

سرپرست کارگاه - شرکت آژند آموز مهرازی

- پروژه های : مرمت و بازسازی خانه سعادت

تاریخ: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱

سرپرست کارگاه - شرکت پیشرو راه صنعت ساحل

- پروژه محوطه و پیاده رو سازی تپه چمران

تلفن:

۰۹۱۷۴۵۶۹۴۰۴

۰۹۱۷۳۰۰۴۷۵۳

ایمیل:

YE1020@gmail.com

آدرس :

استان فارس - شیراز - شهرک نیروی انتظامی - خیابان
نیروی انتظامی کوچه ۱۰

وضعیت تاهل : متاهل - دو فرزند

متولد : ۱۳۶۲/۰۶/۱۰

وضعیت سربازی : پایان خدمت

مهارت ها

- مدیریت کارگاه و کارشناس دفتر فنی
- شناخت کامل فهرست بها
- تهیه و تنظیم صورتجلسات و صورت وضعیت و
- تعدیل و تجزیه و آنالیز بها و ...
- توانایی سرپرست اجرا و مدیریت اجرایی
- فن بیان و مذاکرات اداری
- مسلط به تکسا
- مسلط به AutoCad
- مسلط به Excel
- آشنا به PhotoShop



سازمان تامین اجتماعی

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

گزارش سوابق و ریز دستمزد بعد از سال

این سوابق صرفاً جهت اطلاع بوده و سوابق قطعی و قابل استناد توسط شعب به هنگام احراز شرایط بهره مندی از مزایای قانونی اعلام خواهد شد

شماره بیمه: ۰۰۶۴۸۸۶۸۹۴																		نام:		امین		نام خانوادگی:		عمادآبادی	
کد ملی: ۴۲۳۱۶۸۹۶۴۴																		شماره شناسنامه: ۵۱۴		تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۶/۱۰					
ردیف	سال	نوع سابقه	نام شعبه	شماره کارگاه	نام کارگاه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند								
۱	۱۳۸۸	کارکرد عادی لیست	سه شیراز	۴۷۰۰۰۱۲۳۶۵	پیمانکاری علی محمدسهراب پور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۲۹								
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۲	۱۳۸۹	کارکرد عادی لیست	سه شیراز	۴۷۰۰۰۱۲۳۶۵	پیمانکاری علی محمدسهراب پور	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰								
						۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰								
۳	۱۳۹۰	کارکرد عادی لیست	سه شیراز	۴۷۰۰۰۱۲۳۶۵	پیمانکاری علی محمدسهراب پور	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰								
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۴	۱۳۹۱	کارکرد عادی لیست	سه شیراز	۴۷۰۰۰۱۲۳۶۵	پیمانکاری علی محمدسهراب پور	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰								
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۵	۱۳۹۲	کارکرد عادی لیست	سه شیراز	۴۷۰۰۰۱۲۳۶۵	پیمانکاری علی محمدسهراب پور	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰								
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۶	۱۳۹۳	کارکرد عادی لیست	سه شیراز	۴۷۰۰۰۱۲۳۶۵	پیمانکاری علی محمدسهراب پور	۷,۳۱۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰								
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۷	۱۳۹۷	کارکرد عادی لیست	یک شیراز	۴۷۱۰۰۱۲۱۵۷	شرکت اژند امود مهرازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰								
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۲,۶۹۰				



سازمان تامین اجتماعی

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

گزارش سوابق و ریز دستمزد بعد از سال

این سوابق صرفاً جهت اطلاع بوده و سوابق قطعی و قابل استناد توسط شعب به هنگام احراز شرایط بهره مندی از مزایای قانونی اعلام خواهد شد

شماره بیمه:	۰۰۶۴۸۸۶۸۹۴	نام:	امین	نام خانوادگی:	عمادآبادی
کد ملی:	۴۲۳۱۶۸۹۶۴۴	شماره شناسنامه:	۵۱۴	تاریخ تولد:	۱۳۶۲/۰۶/۱۰

ردیف	سال	نوع سابقه	نام شعبه	شماره کارگاه	نام کارگاه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
۸	۱۴۰۰	کارکرد عادی لیست	پنج شیراز	۹۰۰۴۱۰۳۰۵۹	پیشرو راه صنعت ساحل	۲۰,۸۰۵,۸۷۰	۳۷,۹۴۰,۱۱۵	۳۷,۹۴۰,۱۱۵	۳۷,۹۴۰,۱۱۵	۳۷,۹۴۰,۱۱۵	۳۷,۹۴۰,۱۱۵	۳۷,۹۴۰,۱۱۵	۱,۲۳۵,۱۶۵	.	.	.	.
۹	۱۴۰۲	کارکرد عادی لیست	لامرد	۹۰۰۴۱۱۰۰۱۲	پرهام انرژی البرز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰	.	.
۱۰	۱۴۰۲	کارکرد عادی لیست	سه شیراز	۹۰۰۴۱۹۱۲۹۸	عرش سازان نگین شیراز	.	۷۴,۸۵۲,۳۹۹	۷۴,۸۵۲,۳۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱	۱۴۰۳	کارکرد عادی لیست	انارک	۶۸۷۴۱۰۰۳۱۴	شرکت پردیس عمارت یزد	.	۹۷,۰۵۰,۵۶۸	۹۷,۰۵۰,۵۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.



شماره تایید سازمان مرکزی

۱۳۸۹۱۰۵۰۰۱۳۶

تاریخ تایید سازمان مرکزی

۸۹/۰۵/۱۳



دانشگاه آزاد اسلامی

دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی

به استناد اسامی و دانشگاه مصوب ۶۶/۸/۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده واحده مصوب ۶۷/۳/۱۴ مجلس شورای اسلامی

نظر به اینکه احمد نیکوکاران فرزند علی دارای شناسنامه شماره ۱۳۵ صادره از نیریز متولد ۱۳۳۷

دوره تحصیلات کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی عمران - عمران را در نظام آموزشی تمام وقت با کد راندن ۹۴ واحد درسی

و میانگین کل به عدد ۱۳/۸۸ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ واحد دانشگاهی نیریز به پایان رسانده است.

این دانشنامه به ایشان اعطای می گردد.

دکتر محمد عبد الجباری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمد عین مسینی

رئیس واحد دانشگاهی

تامین مصالح-ساخت کال کافی

صورت دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان در ماه 05 سال 1404

ردیف پیمان: 021

لیست شماره: 05

شماره کارگاه : 6874100314																نام کارفرما : شرکت پردیس عمارت				نشانی کارگاه : اناری			
ردیف	شماره بیمه	نام خانوادگی و نام	شغل	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ آغاز کار	تاریخ ترک کار	کارکرد	دستمزد روزانه	بایه سنواتی ماهانه	دستمزد ماهانه	مزایا و حق تاهل ماهانه	حق و مزایای غیر مشمول	حق بیمه سهم شده								
28	0080117589	میرزانی یزد صادق	1کارگر ساده	4420128003	4420128003	علیرضا			31	3463656	2914000	110287336	36000000	1462873366	10240114								
29	0080063752	نظری پناه سید مهدی	کارشناس	4479810651	274	سید ابوالفضل	14030801		31	15800000	39942508	529742508	36000000	5657425088	39601976								
30	0077086616	نظری رضا	1کارشناس دفتری	4623408469	11339	حسن			31	3463656	2914000	110287336	36000000	1462873366	10240114								
31	0080085628	کارگر حاجی آبادی مهدی	3کارگر جوش کار	4431867643	714	علی			31	3463656	2914000	110287336	36000000	1462873366	10240114								
379559307									863	149312979	140334214	4429598275	992677419	5422275694	5422275694								

حق بیمه سهم کارفرما: 1,084,455,139

بیمه بیکاری: 162,668,271

جمع کل حق بیمه: 1,626,682,717

تاریخ 1404/07/24



۴-۶ توان برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت پردیس عمارت یزد

موضوع پیمان	مبلغ پیمان ریال	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ خاتمه طبق قرارداد	تاریخ تحویل موقت	نام کارفرما	نام مشاور
اجرای عملیات ساختمان پست میبد	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	شرکت گاز استان یزد	—
احداث مجتمع اداری و مامور سرای انارک	۲۱۹,۹۷۹,۳۳۵,۴۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران	—
احداث پل روی خطوط انتقال نفت	۶۹,۴۱۱,۸۴۲,۴۳۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	شرکت شهرکهای استان یزد	—
اجرای عملیات مقاوم سازی ایستگاههای TBS	۲۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	شرکت گاز استان یزد	—



گواهینامه موقت / نهائی پایان کار (فرم شماره ۳)

۱- مشخصات پیمان

موضوع پیمان: اجرای عملیات ساختمان پست امداد میبد یزد		
نام پیمانکار: شرکت پردیس عمارت یزد	شماره پیمان: ۱۴/۰۹۰۹	شماره بودجه: ۳۳۳۱۹۴۱۰
تاریخ شروع پیمان: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷	مدت پیمان: ۳۶۵ روز	مدت تاخیر: دارد
تاریخ اتمام پیمان: ۱۴۰۱/۱۱/۲۷	مبلغ پیمان: ۹۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (اجرا)	تاریخ تنظیم فرم: ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

۲- گواهینامه موقت پایان کار

بدینوسیله گواهی می گردد که طبق شرایط عمومی پیمان مربوطه تکمیل و نواقص مذکور در صورت جلسه تحویل و تحول مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ توسط پیمانکار مرتفع گردیده است. تنظیم صورت کارکرد نهائی و ترخیص تعهدات مالی پیمانکار که طبق شرایط عمومی پیمان منعقد در زمان تحویل موقت مجاز محسوب می گردد بلامانع است. بموجب شرایط خصوصی پیمان بهره نگهداری و رفع نواقص از زمان صدور این گواهینامه دوازده ماه می باشد.

تاریخ گواهینامه موقت

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مسئول اجرا و نظارت پروژه: علیرضا رفیعی	مسئول اجرای طرحها: مهدی لجه	سرپرست اجرای طرحها: سید جلال میرشمسی	رئیس امور مهندسی و اجرای: سید جلال میرشمسی	رئیس بهره برداری میبد: مهدی دهقان بنادکی	رئیس امور هماهنگی: شهروستان: سیدعلی اکبر دهقانی	معاون امور هماهنگی: سید حامد رضا صفوی	رئیس امور قراردادها: ناصر شاهی
--	-----------------------------	--------------------------------------	--	--	---	---------------------------------------	--------------------------------

۳- گواهینامه نهائی پایان کار

بدینوسیله گواهی می گردد که طبق شرایط عمومی پیمان دوره یکساله مربوطه که از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ آغاز شده بود جاتمه یافته و کار فوق طبق شرایط پیمان نگهداری، تعمیر و رفع نواقص گردیده است. تسویه حساب نهائی با پیمانکار و استرداد باقیمانده مبلغ ودیعه و ضمانتنامه ۵۰٪ کسورات ودیعه و ضمانتنامه حسن انجام کار طبق شرایط عمومی به پیمانکار بلامانع است.

تاریخ گواهینامه نهائی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مسئول اجرا و نظارت پروژه: علیرضا رفیعی	مسئول اجرای طرحها: مهدی لجه	سرپرست اجرای طرحها: محمود پهلوان حسینی	رئیس امور مهندسی و اجرای: سید جلال میرشمسی	رئیس بهره برداری میبد: مهدی دهقان بنادکی	رئیس امور هماهنگی: شهروستان: حمیدرضا نهکی بی	معاون امور هماهنگی: سید حامد رضا صفوی	رئیس امور قراردادها: ناصر شاهی
--	-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

توضیحات:

فرم شماره ۳ فوق در دو مورد تکمیل می گردد. ۱- هنگام تحویل موقت به واحد بهره برداری و پس از رفع کلیه نواقص در فرمهای شماره ۱ و ۲ تحویل و تحول پروژه های شرکت ۲- پس از اتمام دوره نگهداری و رفع کلیه نواقص عنوان شده از طرف واحد بهره برداری طی دوره مذکور و محرز شدن اجرای کامل مفاد پیمان.

توزیع نسخه (۱۱): اصل فرم امور مالی، امضاء کنندگان فرم، واحد بهره برداری و در صورت لزوم هیئت مدیره، بعمل آمده باشد.

تذکر: قبل از تکمیل فرم بایستی هماهنگی لازم با مدیریت بهره برداری و در صورت لزوم هیئت مدیره، بعمل آمده باشد.

بسمه تعالی

شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران
شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۶۱


جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
سازمان انرژی اتمی ایران

۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۹

تاریخ:

۵۳۱۸۵۹۶۲

شماره:

پیوست:


شرکت پردیس عمارت یزد

موضوع: تحویل موقت قرارداد شماره ۱۴۰۲/۱۱۲/۱۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳۴۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ آن شرکت به اطلاع می‌رساند کمیسیون تحویل موقت بر اساس ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰، در محل پروژه تشکیل می‌گردد. لذا ضروری است ضمن معرفی نماینده آن شرکت در موعد مقرر حضور داشته باشید.

پوریا ابراهیمی
مدیر نظارت و بازرسی فنی



بسمه تعالی

شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران
شماره ملی ۱۰۱۳۳۲۲۶۱



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
شماره: ۰۴/۱۰۱۶۵۰
پوست: دارد

جناب آقای دکتر احمدی

معاون محترم سازمان و مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران

موضوع: پرداخت صورت وضعیت موقت شماره ۹ پیمان شماره ۱۴۰۲/۱۱۲/۱۰۴۰۰

با سلام و احترام؛

عطف به تایید مدیر واحد نظارت و بازرسی فنی طی نامه شماره ۰۳/د/۱۷۷۴۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ در خصوص تایید صورت وضعیت موقت شماره ۹ پیمان "احداث مجتمع اداری و مأمورسرای انارک" به شماره ۱۴۰۲/۱۱۲/۱۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ شرکت پردیس عمارت یزد، به استحضار می‌رساند عطف به ابلاغ ۲۵ درصد پیمان طی نامه شماره ۰۲/۱۲۰۴۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ مبلغ ناخالص تجمعی ۲۵۰'۱۰۰'۳۹۸'۰۵۹ (دویست و پنجاه میلیارد و یکصد میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و پنجاه و نه) ریال پس از کسر صورت وضعیت‌ها و پرداخت‌های احتمالی قبلی، کسورات قانونی و قراردادی و اعمال مالیات بر ارزش افزوده (در صورت مجاز بودن) مورد تایید می‌باشد. لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمائید اقدام لازم توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع در خصوص پرداخت طبق ضوابط به عمل آید.

محمد رضا پور امیرآبادی
مدیر امور حقوقی و قراردادها

رونوشت:

جناب آقای پوریا ابراهیمی مدیر محترم نظارت و بازرسی فنی شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای: جهت استحضار به همراه دو نسخه اصل ص و
جناب آقای حمیدرضا پورباقریان کارشناس محترم عمران: جهت اطلاع به همراه یک نسخه اصل ص و
جناب آقای محمد صفرنژاد مسئول دفتر محترم
سرکار خانم ندا شکوهی راد کارشناس محترم امور قراردادها و حقوقی

شرکت پردیس عمارت یزد

بسمه تعالی

شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران
(سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۲۶۱



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
سازمان انرژی اتمی ایران

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
شماره: ۰۴/۱۰۱۷۰۶
پیوست: ندارد

رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی شعبه انارک
موضوع: اعلام کارکرد موقت

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ در رابطه با پیمان شماره ۱۴۰۲/۱۱۲/۱۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ با موضوع "احداث مجتمع اداری و مأمورسرای انارک" فی مابین این شرکت با شرکت پردیس عمارت یزد، کارکرد موقت پیمان بر مبنای آخرین صورت وضعیت کارکرد رسیدگی شده و همچنین اطلاعات ذیل به حضورتان اعلام می‌گردد:

❖ مبلغ ناخالص آخرین صورت وضعیت موقت (ریال): ۲۵۰'۱۰۰'۳۹۸'۰۵۹ (دویست و پنجاه میلیارد و یکصد میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و پنجاه و نه) ریال؛
مبلغ ناخالص آخرین صورت وضعیت تعدیل موقت (ریال): ۱۱۳'۹۵۶'۹۲۷'۴۵۰ (یکصد و سیزده میلیارد و نهصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه) ریال؛

- ❖ مشمول ضوابط حق بیمه طرح‌های عمرانی می‌باشد؛
- ❖ نوع و سال فهرست بها: فهرس بهای پایه رشته ابنیه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور منضم به پیمان می‌باشد.
- ❖ شماره طبقه‌بندی طرح: ۱۳۰۱۰۱۰۰۰۱
- ❖ نوع طرح: طرح احداث کارخانه تولید اکسید اورانیوم
- ❖ نوع بودجه: غیر انتفاعی
- ❖ کد کارگاه: ۶۸۷۴۱۰۰۳۱۴
- ❖ ردیف پیمان: ۹۰۰۰۰۰۱۹
- ❖ دلیل محرمانه بودن پیمان، ارائه نسخ و سایر اسناد به سازمان تامین اجتماعی امکانپذیر نمی‌باشد.
- ❖ خاطرنشان می‌سازد پس از تایید مبلغ صورت وضعیت قطعی پیمان مذکور، نامه معرفی پیمانکار جهت اخذ مفصاحساب بحضور ارسال می‌گردد.



آفتاب در میان بینی



صورت جلسه تحویل موقت

۱۴۰۲/۰۵/۲۴ - ۱۳۱۳۲

شهرک : شهرک صنعتی میبد ۲

محل اجرای کار: یزد

موضوع پیمان: احداث پل روی خطوط انتقال نفت

تاریخ تحویل موقت طبق قرارداد: 1401/06/29

مدت پیمان: ۸

روز

ماه

۶۹,۴۱۱,۸۴۲,۴۳۳

مبلغ اولیه پیمان:

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

تاریخ تحویل موقت واقعی:

۲۶۲۶۰

شماره قرارداد:

مدت رفع نقص: ۱۵

۱۴۰۰/۱۰/۱۵

تاریخ قرارداد:

(پردیس عمارت یزد) آقای بنادکوی، محمدرضا

پیمانکار:

نواقص موجود در پروژه

ردیف	نوع نقص	شرح نقص

امضا ناظر

امضا مدیر عامل

امضا پیمانکار
پرس عمارت یزد
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

امضا معاونت اجرایی

این پروژه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ رفع نقص گردیده و دوره تضمین آن شروع میشود.

امضا معاونت اجرایی

امضا ناظر

صورت جلسه تحویل قطعی

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

شهرک صنعتی: شهرک صنعتی میبد ۲

محل اجرای کار: یزد

موضوع پیمان:

احداث پل روی خطوط انتقال نفت

مدت پیمان:

۸ ماه روز

مبلغ اولیه پیمان:

۶۹,۴۱۱,۸۴۲,۴۳۳

تاریخ قرارداد:

۱۴۰۰/۱۰/۱۵

شماره قرارداد:

۲۶۲۶۰

نام پیمانکار:

پردیس عمارت یزد (آقای بنادکوی، محمدرضا)

تاریخ تحویل موقت طبق قرارداد:

۱۴۰۱/۰۶/۲۹

تاریخ تحویل موقت واقعی:

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

بر اساس دعوتنامه شماره

۱۱۷۳۳

مورخ

۱۴۰۳/۰۶/۰۳

جلسه تحویل قطعی در تاریخ

۱۴۰۳/۰۶/۰۷

در محل پروژه تشکیل شد و هیچگونه عیب و نقصی که مانع از تحویل قطعی پروژه شود مشاهده نشد و کلیه نواقص مشخص شده در تحویل

موقت رفع گردیده است

امضا ناظر

مدیر شهرک یا نماینده مدیر عامل

پردیس عمارت یزد
امضا پیمانکار ۱۲۵۵۳۳

امضا معاونت اجرایی

شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان یزد (سهامی خاص)

فرم اجازه پرداخت

امور مالی / ذی حسابی

تاریخ :

شماره :

موضوع - اجازه پرداخت صورت وضعیت پیمان ☒ صورت وضعیت تعدیل ☐ صورتحساب یا فاکتور ☐ پیش پرداخت ☐ علی الحساب ☐

با ارسال دو نسخه از : صورت وضعیت ومدارک مربوطه که انجام عملیات و انطباق آن با مفاد قرارداد مورد تأیید می باشد:

صورتحساب یا فاکتور برابر با قبض انبار یا صورت مجلس پیوست

خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به پرداخت آن پس از کسور قانونی اقدام لازم معمول گردد.

عنوان طرح : گازرسانی به استان یزد	شماره طرح : ۱۳۰۱۰۲۰۳۱
عنوان پروژه : اجرای عملیات مقاوم سازی ایستگاه های TBS مجاور ساختمانهای مرتفع	شماره پروژه : ۳۳۳۹۸۴۰۱
پیمانکار : شرکت پردیس عمارت یزد	شماره پیمان : ۱۴/۰۸۴۰
تاریخ شروع پیمان : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹	تاریخ خاتمه پیمان : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره صورت وضعیت : قطعی نهایی	دوره کارکرد:
شماره پرداخت : ۲۶	
شناسه قرارداد: ۹۹۴۰۴۹۶۰۷۰۰۱۱d	

ملاحظات : بابت صورت وضعیت قطعی نهایی می باشد.

مبلغ کل پیمان : بیست و نه میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال	بریل
مبلغ اولیه پیمان (اجرا) : بیست و نه میلیارد و یکصد میلیون ریال	۲۹ ۹۲۰ ...
دستور تغییر کار شماره ۱: تعدیل موقت شماره ۱۱ الی ۴	۳۶ ۹۲۴ ۰۳۴ ۷۹۹
دستور تغییر کار شماره ۲: برآورد اضافه کاری قطعی نهایی طبق شماره نامه ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲ ۳۶۸ ۸۰۸ ...
دستور تغییر کار شماره ۳: برآورد کسر کاری قطعی نهایی طبق شماره نامه ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۰۰۰ ۸۰۲ -۵۷۲
کل مبلغ تجدیدنظر شده پیمان: شصت و هشت میلیارد و شش صد و چهل میلیون و چهل هزار و هفتصد و نود و نه ریال	۶۸ ۶۴۰ ۰۴۰ ۷۹۹

کار انجام شده	درصد کار انجام شده	کل پرداختها تا این تاریخ	پرداختهای قبلی	پرداختهای فعلی
اصل پیمان اجرا	۱۰۰	۲۹ ۹۲۰ ...	۲۸ ۵۷۳ ۶۰۰ ...	۱ ۳۴۶ ۴۰۰ ...
اضافه کاری	۷,۹۲	۲ ۳۶۸ ۸۰۸ ...		۲ ۳۶۸ ۸۰۸ ...
کسر کاری	-۱,۹۱	-۵۷۲ ۸۰۲ ...		-۵۷۲ ۸۰۲ ...
الحاقیه				
تعدیل		۳۶ ۹۲۴ ۰۳۴ ۷۹۹	۳۶ ۹۲۴ ۰۳۴ ۷۹۹	
سایر				
جمع	۲۲۹,۴۱	۶۸ ۶۴۰ ۰۴۰ ۷۹۹	۶۵ ۴۹۷ ۶۳۴ ۷۹۹	۳ ۱۴۲ ۴۰۶ ...

شرح کار / شماره قبض انبار صورتمجلس	شماره کار / شماره ضمانتنامه	شماره پروژه / بودجه	نوع هزینه	منطقه	شماره حساب	مبلغ به ریال
بابت : صورت وضعیت قطعی نهایی	۳۳۳۹۸۴۰۱					۳ ۱۴۲ ۴۰۶ ...

تنظیم کننده:	مسئول پروژه:	رئیس اجرای طرح ها:
شرکت پردیس عمارت یزد	ابوالفضل نیسانی	سیدجلال میرشمسی
تاریخ:	تاریخ:	تاریخ:
امضاء	امضاء	امضاء

رئیس امور مهندسی و اجرای طرحها:	ذی حساب:	مدیر عامل شرکت گاز استان یزد:
حامد خواجوی	ناصر شاهی	سعید عقلی
تاریخ:	تاریخ:	تاریخ:
امضاء	امضاء	امضاء



شرکت ملی گاز ایران
پروکت گاز استان یزد
ایستگاه گاز

مدیر امور
رشد و توسعه
پان



اولین شهر تاریخی ایران
پروکت میراث جهانی یونسکو



تیم ملی گاز

پروکت گاز استان یزد



SHD 4001 SHD 14001 SHD 410
HSE MS EHS0001 EHS010001 EHS



SHD 4001 SHD 14001 SHD 410
HSE MS EHS0001 EHS010001 EHS

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

شماره: ۵۲۶۲۵/۰۰۶/۶۲

مدیر محترم مهندسی و اجرای طرحها

موضوع: تعدیل قطعی نهایی پیمان ۱۴/۰۸۴۰ (پردیس عمارت یزد)

باسلام

احتراماً عطف به یادداشت مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ در خصوص
موضوع فوق الذکر به اطلاع می رساند پس از بررسی مدارک
ارسالی، شاخصها، ضرائب و محاسبات ارائه شده، مبلغ نهایی
۵,۰۲۰,۴۲۴,۱۴۸ ریال به عنوان تعدیل فوق مورد تأیید قرار
گرفت. به پیوست اصل مدارک جهت اقدامات مقتضی ارسال
می گردد.

ناصر شاهی

رئیس امور پیمانها

یزد میدان امام حسین (ع) ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گاز استان یزد

تلفن: ۱۶-۳۶۲۳۸۵۱۳-۳۵ نمابر: ۰۳۵-۳۶۲۹۵۸۲۰ کد اقتصادی: ۴۱۱۳۱۵۶۶۵۹۸۸

شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان یزد (سهامی خاص)

فرم اجازه پرداخت

امور مالی / ذیحسابی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
شماره: ۱۴۹۹/۳۰/۰۲۱

موضوع - اجازه پرداخت صورت وضعیت پیمان ☐ صورت وضعیت تعدیل ☒ صورتحساب یا فاکتور ☐ پیش پرداخت ☐ علی الحساب ☐

با ارسال دو نسخه از: صورت وضعیت و مدارک مربوطه که انجام عملیات و انطباق آن با مفاد قرارداد مورد تأیید می باشد:

صورتحساب یا فاکتور برابر با قبض انبار یا صورت مجلس پیوست

خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به پرداخت آن پس از کسور قانونی اقدام لازم معمول گردد.

عنوان طرح: گازرسانی به استان یزد	شماره طرح: ۱۳۰۱۰۰۲۰۳۱
عنوان پروژه: اجرای عملیات مقاوم سازی ایستگاه های TBS مجاور ساختمانهای مرتفع	شماره پروژه: ۳۳۳۹۸۴۰۱
پیمانکار: شرکت پردیس عمارت یزد	شماره پیمان: ۱۴/۰۸۴۰
تاریخ شروع پیمان: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹	تاریخ خاتمه پیمان: ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره صورت وضعیت: تعدیل قطعی نهایی	دوره کارکرد:
شناسه قرارداد: 994uc49b070011d	شماره پرداخت: ۲۷

ملاحظات: بابت صورت وضعیت قطعی نهایی می باشد.

مبلغ کل پیمان: بیست و نه میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال	بر ریال
مبلغ اولیه پیمان (اجرا): بیست و نه میلیارد و یکصد میلیون ریال	۲۹ ۹۲۰ ...
دستور تغییر کار شماره ۱: تعدیل موقت شماره ۱ الی ۴	۳۶ ۹۲۴ ۰۳۴ ۷۹۹
دستور تغییر کار شماره ۲: برآورد اضافه کاری قطعی نهایی طبق شماره نامه ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲ ۳۶۸ ۸۰۸ ...
دستور تغییر کار شماره ۳: برآورد کسر کاری قطعی نهایی طبق شماره نامه ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۵ ۰۲۰ ۴۲۴ ۱۴۸
دستور تغییر کار شماره ۴: تعدیل قطعی نهایی طبق شماره نامه گ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۷۳ ۶۶۰ ۴۶۴ ۹۴۷
کل مبلغ تجدیدنظر شده پیمان: شصت و هشت میلیارد و ششصد و چهل میلیون و چهل هزار و هفتصد و نود و نه ریال	

کار انجام شده	درصد کار انجام شده	کل پرداختها تا این تاریخ	پرداختهای قبلی	پرداختهای فعلی
اصل پیمان اجرا	۱۰۰	۲۹ ۹۲۰ ...	۲۹ ۹۲۰ ...	...
اضافه کاری	۷.۹۲	۲ ۳۶۸ ۸۰۸ ...	۲ ۳۶۸ ۸۰۸ ...	...
کسر کاری	-۱.۹۱	۵۷۲ ۸۰۲ ...	۵۷۲ ۸۰۲ ...	...
الحاقیه				
تعدیل	۹۴۷ ۴۵۸ ۹۴۴ ۴۱	۷۹۹ ۰۳۴ ۹۲۴ ۳۶	۱۴۸ ۴۲۴ ۰۲۰ ۵	
سایر				
جمع	۲۴۶.۱۹	۷۳ ۶۶۰ ۴۶۴ ۹۴۷	۶۸ ۶۴۰ ۰۴۰ ۷۹۹	۵ ۰۲۰ ۴۲۴ ۱۴۸

شرح کار / شماره قبض انبار صورت مجلس	شماره	نوع هزینه	منطقه	شماره حساب	مبلغ به ریال
تحویل کالا / شماره ضمانتنامه	بودجه / پروژه				
بابت: صورت وضعیت قطعی نهایی	۳۳۳۹۸۴۰۱				۵ ۰۲۰ ۴۲۴ ۱۴۸

تنظیم کننده:	مسئول پروژه:	مسئول اجرای طرح ها:	رئیس اجرای طرح ها:
شرکت پردیس عمارت یزد	ابوالفضل بمانی نژاد	مهدی لجه	سید جلال میرشمسی
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲	تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲	تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲	تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء

مدیر امور مهندسی و اجرای طرح ها:	ذیحساب:	سرپرست شرکت گاز استان یزد:
حامد خواجوی	ناصر شاهی	حامد خواجوی
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۳	تاریخ:	تاریخ:
امضاء	امضاء	امضاء